

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель инициативной группы

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Ревизия/иты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизия/иты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, выполняемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготавливаемого в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Ревизия/иты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилата мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

"Двор уличений" по ул. Чернышевского дом 24
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иные технико-экономические документы)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость 2 025,28 тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 1 687,73 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 64,34 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 6,31 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 64,93 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 6,77 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колличество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов			в текущем уровне цен	всего в текущем уровне цен
4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	

Раздел 1. Новый раздел		1000 М2		0,04975		1		0,04975		4 726,81	
ГЭСН01-02-027-05		Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2		чел.-ч		чел.-ч		6,11925		4 726,81	
1		1-100-30 Средний разряд работ 3,0		123		6,11925		772,45		4 726,81	

Пр812-001 4-1 НР Заключные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001-4	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					1 937,99
		Всего по позиции									218 525,83
2	ГЭСН11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	9,95	1	9,95					23 675,20
		Транспортные расходы МАТ=5% к раск.	чел.-ч			31,442					23 675,20
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	3,16		31,442					752,98
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7									3 772,72
		2 ЗМ	чел.-ч			5,4725					4 878,35
		ОТМ(ЗТМ)	маш.-ч	0,09		0,8955					1 772,28
		91.08.05-011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,8 м3, грузоподъемность 5 Т	маш.-ч			0,8955					895,18
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч	0,93		9,2535	2,41	1,58			35,28
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,48		4,577					429,36
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	чел.-ч	0,48		4,577					1 985,18
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		1,567125	35,71	0,54			889,82
		4 М	м3			1,05					30,21
		01.7.03.01-0001 Вода	м3			1,05					19,28
		Итого прямые затраты	м3	1,28	1,05	13,3728	1 174,99	1,36			1 597,99
2.1	ФСБЦ.02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3	112		112					21 369,60
		ФОТ	%	65		65					28 551,55
		Пр/812-011-0-1 НР Пыль	%								31 977,74
		Пр/774-0110 СЛ Пыль	%								18 558,51
		Всего по позиции									104 280,33
3	ГЭСН08-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,024875	1	0,024875					32 354,48
		Транспортные расходы МАТ=5% к раск.	чел.-ч			3,358125					2 378,01
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	135		3,358125					2 378,01
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч								523,56
		2 ЗМ	чел.-ч			0,450735					525,76
		ОТМ(ЗТМ)	маш.-ч	18		0,44775					520,12
		91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 Т	чел.-ч	18		0,44775					523,16
		4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,93		0,1475088	8,54	1,06			1 33
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,12		0,002985	477,92	1,48			2,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.-ч	0,12		0,002985					2,60
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч			0,002985					102,22
		4 М	м3	1,75	1,05	0,0457078	35,71	0,54			0,88
		01.7.03.01-0001 Вода	м2	250	1,05	8,5286875	12,83	1,21			101,34
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м3								15,52
		Итого прямые затраты	м3	102	1,05	2,6641125	4 742,74	3,28			3 527,55
3.1	ФСБЦ.04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	102		102					41 443,44
		ФОТ	%	58		58					2 901,77
		Пр/812-008-0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%								2 959,81
		Пр/774-008 0 СЛ Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%								1 883,03
		Всего по позиции									49 613,83
4	ГЭСН27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (БР100,20,8)	100 м	0,33	1	0,33					17 643,12
		Транспортные расходы МАТ=5% к раск.	чел.-ч			23,034					17 643,12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	69,8		23,034					17 643,12
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9									765,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			0,2145					420,57
	91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу. Грузоподъемность 16 Т		Маш.час	0,61		0,2013					246,68
	4-100-090 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машиниста 6		чел.-ч	0,61		0,2013					411,23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые. Грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,04		0,0132	477,92	1,48			235,20
	4-100-040 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,04		0,0132					9,34
	4 М										11,48
	01.7.15.09-011 Гвозди строительные		Т	0,001	1,05	0,0003465	70 296,20	1,31			22 142,36
	04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		М3	3,9	1,05	1,35135	4 742,74	3,28			31,91
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		М3	0,08	1,05	0,02079					21 021,86
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		М3	0,17	1,05	0,058905	10 082,68	1,38			268,98
	Итого прямые затраты										40 452,73
4.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0011 Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)		М3	1,6	1,05	0,5544	7 444,62	3,19			13 166,09
	ФОТ		%	147		147					17 889,80
	Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги		%	134		134					26 298,01
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги										23 972,33
	Всего по позиции										103 889,15
5	ГЭСН27-07-010-01 Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плитки на основе разнородной крошки: на клею		100 м2	0,4975	1	0,4975					10 089,96
	Транспортные расходы МАТ=5% к раск.		чел.-ч			12,740975					10 089,96
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч	25,61		12,740975					791,99
	1-100-32 Средний разряд работы 3.2										182,98
	2 ЭМ		чел.-ч			0,2587					225,02
	ОТМ(ЭТм)		Маш.-ч	0,52		0,2587	477,92	1,48			182,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые. Грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,52		0,2587					225,02
	4-100-040 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машиниста 4										0,79
	4 М		кВт.-ч	0,3848	1,05	0,2010099					0,79
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										10 498,75
	Итого прямые затраты		кг	52,936	1,05	27,652443	169,00	1,57			7 337,02
5.1	ФСБЦ-14.1.05.02-1003 Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов, расход 0,8-1,0 кг/м2		кг	20,36	1,05	10,635555	339,58	1,35			4 875,66
	ФСБЦ-14.4.01.17-1012 Грунтосма (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая вязкоэластичная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2										10 314,98
5.2	ФОТ		%	113		113					11 555,93
	Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочие		%	77		77					7 942,53
	Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочие										42 309,89
	Всего по позиции		М2	49,75	1	49,75					148 968,29
6	ТЦ_01.7.19.18_24_246519250 Брусчатка "Песточки хаос" 25 мм, зеленая 0_19.07.2024_01_1.1										148 968,29
	Транспортные расходы МАТ=5% к раск.										148 968,29
	Всего по позиции		100 м3	0,0195	1	0,0195					3 863,17
7	ГЭСН01-02-059-02 Капание ям вручную без применения для стоек и столбов: без отколов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2		чел.-ч	280		5,46					3 863,17
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			5,46					3 863,17
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0										3 863,17
	Итого прямые затраты		%	89		89					3 438,22
	ФОТ		%	40		40					1 545,27
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом										3 438,22
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом										1 545,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ГЭСН11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев. Гравийных	м3	0,045	1	0,045					
		Транспортные расходы МАТ=5% к раск.	чел.-ч			0,1422					107,07
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	3,16		0,1422					107,07
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч								17,07
		2 ЗМ	чел.-ч			0,02475					22,06
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,00405					8,02
		91.06.06-011 Поручками однокошачевые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,09		0,00405					999,64
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,09		0,00405					3,81
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,93		0,04185		2,41	1,58		0,16
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,46		0,0207				429,36	8,89
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46		0,0207				869,82	18,01
		4 М	м3	0,15		0,0070875		35,71	0,54		0,14
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,0070875					19,28
		Итого прямые затраты	м3	1,28	1,05	0,09048		1 174,99	1,36		1 597,99
8.1	ФСБЦ.02.2.01.02-1072 Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	ФОТ	%	112		112					129,13
	Пр/812-011,0-1 НР Пыль	Пр/774-011,0 СП Пыль	%	65		65					144,63
		Всего по позиции	100 м3	0,0195	1	0,0195					10 478,89
9	ГЭСН06-01-001-01	Бетонирование стоек	чел.-ч			2,6325					1 862,60
		Транспортные расходы МАТ=5% к раск.	чел.-ч			2,6325					1 862,60
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	135		2,6325					410,23
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч								412,16
		2 ЗМ	чел.-ч			0,35334					407,74
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,351					410,12
		91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	18		0,351					1 168,42
		4-100-090 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,351					9,05
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	5,93		0,115635		8,54	1,06		1,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12		0,00234		415,92	1,48		1,44
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,00234					2,04
		4 М	м3	1,75		0,0368313		35,71	0,54		0,69
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,0368313					2 665,68
		Итого прямые затраты	м3	102	1,05	2,08845		4 742,74	3,28		32 488,33
9.1	ФСБЦ.04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	ФОТ	%	102		102					2 274,76
	Пр/812-006-0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	Пр/774-006-0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					2 320,26
		Всего по позиции	шт	1	1	1					1 319,36
		Итого по позиции	шт	1	1	1					38 813,63
10	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250 Игровой комплекс со стяжкойпластиковой горкой	Транспортные расходы МАТ=5% к раск.	шт								222 484,73
	0_19.07.2024_01_2.1	Всего по позиции	шт	1	1	1					134 246,26
11	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250 Песочница с навесом (с крышкой)	Транспортные расходы МАТ=5% к раск.	шт								134 246,26
	0_19.07.2024_01_4.1	Всего по позиции	шт	1	1	1					134 246,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250_01_6_1	Качели	шт	1	1	1			483 975,90	1,05	487 174,70
		Транспортные расходы МЛТ=5% к раск.									487 174,70
		Всего по позиции							258 913,10	1,05	271 858,76
13	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250_01_7_1	На комплексах спортивный комплекс для воркаута	шт	1	1	1			60 869,93	1,05	63 912,38
		Транспортные расходы МЛТ=5% к раск.									271 858,76
		Всего по позиции							60 869,93	1,05	63 912,38
14	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250_01_9_1	Транспортные расходы МЛТ=5% к раск.	шт	1	1	1					63 912,38
		Всего по позиции									1 547 687,41
		Итого по смете:									64 343,94
		Всего прямые затраты (справочно)									5 327,13
		в том числе:									6 308,03
		Оплата труда рабочих									64 343,94
		Эксплуатация машин									5 327,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 308,03
		Материалы									1 471 708,31
		Строительные работы									1 687 731,82
		в том числе:									64 343,94
		оплата труда									5 327,13
		эксплуатация машин и механизмов									6 308,03
		оплата труда машинистов (Отм)									1 471 708,31
		материалы									83 001,46
		накладные расходы									57 042,95
		сметная прибыль									70 651,97
		Всего ФОТ (справочно)									83 001,46
		Всего накладные расходы (справочно)									57 042,95
		Всего сметная прибыль (справочно)									337 546,36
		НДС 20%									2 025 278,18
		ВСЕГО по смете									1 328 655,12
		Справочно									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									64,92905
		затраты труда рабочих									6,774525
		затраты труда машинистов									

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

- Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
- Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
- Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.